

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) | Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU.
Proyecto seleccionado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | Cofinanciación por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) en el marco de la tercera convocatoria del PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua.

PROCEDIMIENTO: CONTRATACIÓN DE COMPANYIA D'AIGÜES DE SABADELL, S.A. DE ADQUISICIÓN DE CONTADORES PARA LA MEDICIÓN INTELIGENTE DE CONSUMOS DOMICILIARIOS (TELELECTURA), (ACTUACIÓN B2. MEJORA DE LA EFICIENCIA Y DIGITALIZACIÓN DEL ABASTECIMIENTO) A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO. (N.º EXP. CP_A009_01)

ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS

1. **Entidad adjudicadora:** COMPANYIA D'AIGÜES DE SABADELL, S.A. (en adelante, "Aigües Sabadell").

Domicilio: C/Concepció núm. 20

Localidad y código postal: Sabadell (08202)

2. **Objeto del contrato:** Contratación de Companyia d'Aigües de Sabadell, S.A. de adquisición de contadores para la medición inteligente de consumos domiciliarios (Telelectura), (Actuación B2. Mejora de la eficiencia y digitalización del abastecimiento) a adjudicar por procedimiento abierto.

El objeto del contrato se divide en tres lotes:

- **Lote N°1:** Contador volumétrico con racores DN 15, DN 20, DN 25 y DN 30 pre-equipado con emisor inductivo de comunicación en formato Clip-On, basado en tecnología WIZE

El total de unidades para el Lote 1 es de 4126.

- **Lote N°2:** Contador de velocidad con chorro único con racores DN 40, DN 50 y DN 65 mm pre-equipado con emisor inductivo de comunicación en formato Clip-On, basado en tecnología WIZE

El total de unidades para el Lote 2 es de 110.

- **Lote N°3:** Equipos de Comunicación WIZE compatibles con contadores Diehl ALTAIR.

El total de unidades para el Lote 3 es de 4.603.

El total de puntos de abastecimiento de agua a digitalizar (contadores y módulos de comunicación) en el municipio de Sabadell asciende a 8.839 unidades.

3. **Forma de adjudicación:** Mediante Procedimiento abierto de conformidad con el Real Decreto-Ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales y de conformidad con las exigencias previstas en la Orden TED/934/2022, de 23 de septiembre, publicada en el Boletín Oficial del Estado

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) | Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU.
Proyecto seleccionado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | Cofinanciación por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) en el marco de la tercera convocatoria del PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua.

núm.235, de 30 de septiembre de 2022, así como las modificaciones aprobadas por la Orden TED/919/2023, de 21 de julio, publicada en el Boletín Oficial del Estado núm.183, de 2 de agosto de 2023, y el resto de normativa de aplicación.

- 4. Valor estimado del contrato:** El valor estimado del contrato es de 586.431,12€ (IVA no incluido), desglosado en los siguientes lotes, y por los siguientes conceptos con su correspondiente valor estimado máximo de licitación:

Valor estimado del contrato para cada lote:

- Lote N°1: 343.795,80€
- Lote N°2: 34.855,90€
- Lote N°3: 207.779,42€

- 5. Presupuesto base de licitación:** El presupuesto base de licitación es de 709.581,66€ (IVA incluido) desglosado en los siguientes lotes, con su correspondiente presupuesto máximo de licitación:

Presupuesto base de licitación para cada lote:

- Lote N°1: 415.992,92€
- Lote N°2: 42.175,64€
- Lote N°3: 251.413,10€

- 6. Plazo de ejecución del contrato:**

El Lote N°1 y el Lote N°3 tendrán una duración de DOS (2) MESES a contar desde la formalización del contrato

El Lote N°2 tendrá una duración de UN (1) MES a contar desde la formalización del contrato.

- 7. Fecha de adjudicación:** 22-12-2025

Resolución de adjudicación del Órgano de contratación de Aigües Sabadell de fecha 22 de diciembre de 2025, que acuerda como adjudicatarios de la contratación de Adquisición de contadores para la medición inteligente de consumos domiciliarios (Telelectura), (Actuación B2. Mejora de la eficiencia y digitalización del abastecimiento):

- Del Lote 1 con una baja del 5% y por un importe de trescientos veintiséis mil seiscientos seis euros con un céntimo (326.606,01€) más sesenta y ocho mil quinientos ochenta y siete con veintiséis céntimos (68.587,26€) en concepto de IVA, a la empresa Geconta Medidores de Fluidos, S.L.
- Del Lote 2 con una baja del 8,68% y por un importe de treinta y un mil ochocientos veintiocho con noventa y seis céntimos de euro (31.828,96€) más seis mil seiscientos ochenta y cuatro con ocho céntimos de euro (6.684,08€) en concepto de IVA, a la empresa ITRON SPAIN, S.L.U.
- Del Lote 3 con una baja del 5% y por un importe de ciento noventa y siete mil trescientos noventa y cuatro con cuarenta y cinco céntimos de euro (197.394,45€) más cuarenta y un mil cuatrocientos cincuenta y dos con ochenta y tres céntimos de euro (41.452,83€) en concepto de IVA, a la empresa Geconta Medidores de Fluidos, S.L.



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO



Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia



Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) | Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU.
Proyecto seleccionado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | Cofinanciación por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) en el marco de la tercera convocatoria del PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua.

8. Fecha de formalización de los contratos:

- Del Contrato del Lote 1: 20/01/2026.
- Del Contrato del Lote 2: 27/01/2026
- Del Contrato del Lote 3: 20/01/2026

Sabadell, a 4 de febrero de 2026