

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) | Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU.
Proyecto seleccionado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | Cofinanciación por el
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) en el marco de la tercera convocatoria del PERTE de Digitalización del
Ciclo del Agua.

**PROCEDIMIENTO: CONTRATACIÓN DE COMPANYIA D'AIGÜES DE SABADELL, S.A. DE
SUMINISTRO, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 13 SISTEMAS DE
CONTROL Y MONITORIZACIÓN DE VERTIDOS (EQUIPOS DE MEDICIÓN DE NIVEL,
VOLUMEN Y CALIDAD DEL AGUA) ACTUACIÓN: DIGITALIZACIÓN VERTIDOS AL
MEDIO(A011) B.4 N.º EXPEDIENTE: CP A011 1**

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN

- 1. Entidad adjudicadora:** COMPANYIA D'AIGÜES DE SABADELL, S.A. (en adelante, "Aigües Sabadell").
Domicilio: C/Concepció núm. 20
Localidad y código postal: Sabadell (08202)
- 2. Objeto del contrato:** suministro, configuración y puesta en funcionamiento de 13 sistemas de control y monitorización de vertidos (equipos de medición de nivel y volumen y calidad del agua) Actuación digitalización vertidos al medio (A011) B.4.
- 3. Forma de adjudicación:** Mediante Procedimiento abierto de conformidad las Instrucciones Internas de Contratación de Aigües Sabadell y de conformidad con las exigencias previstas en la Orden TED/934/2022, de 23 de septiembre, publicada en el Boletín Oficial del Estado núm.235, de 30 de septiembre de 2022, así como las modificaciones aprobadas por la Orden TED/919/2023, de 21 de julio, publicada en el Boletín Oficial del Estado núm.183, de 2 de agosto de 2023, y el resto de normativa de aplicación.
- 4. Valor estimado del contrato:** 186.640,60 € (IVA no incluido)
- 5. Presupuesto base de licitación:** 225.853,13 € (IVA incluido)
- 6. Plazo de ejecución del contrato:** 31 de mayo de 2026.
- 7. Fecha de adjudicación:** 23-01-2026

Resolución de adjudicación del Órgano de contratación de Aigües Sabadell de fecha 23 de enero de 2026, que acuerda como adjudicatario de la contratación de suministro, configuración y puesta en funcionamiento de 13 sistemas de control y monitorización de vertidos (equipos de medición de nivel y volumen y calidad del agua) Actuación digitalización vertidos al medio (A011) B.4, con una baja del 13,86% y por un importe de ciento sesenta mil setecientos setenta y dos euros (160.772,00€) más treinta y tres mil setecientos sesenta y dos con doce céntimos de euro (33.762,12€) en concepto de IVA, a la empresa MEJORAS ENERGETICAS DE RECURSOS E INVESTIGACIONES, S.A.

Sabadell, a 23 de enero de 2026